ZMLUVA O DIELO
uzatvorend podla § 536 a ndsl. zdkona C. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objedndavatel:
Obchodné meno: Obec Varhanovce
Sidlo: Varhanovce 56, 082 05
ICo: 00327956
DIC: 2021296717
Statutdrny zastupca: Mgr. Lubica Pankievicova - starostka obce
Opréavneny jednat vo veciach zmluvnych: Mgr. Lubica PankieviCova — starostka obce
Opravneny jednat vo veciach technickych: Ing. Karol Petz
Bankove SijEﬂiEZ Drima hanka SlOVEnSkO, a.s.
Predfinancovanie IBAN:
Refundacia IBAN:
Tel.: +421517781117; +421 905753168
Fax:
E-mail: varhanovce@stonline.sk
Webova stranka: www.obecvarhanovce.sk
(dalej len ,objednavatel)
a
Zhotovitel:
Obchodné meno: ATEX-OK, s.r.o.
Sidlo: pugkinova 531/18, 083 01 Sabinov
1Ico: 36452327
DIC: 2020006395
I€ pre DPH: SK2020006395

Obchodna spoloénost zapisana v OR: OROS Preéov, vI.&.: 10879/P, odd.: Sro
Statutarny zastupca:  Frantidek Olejnik, konatef

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:  Frantidek Olejnik, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych: Frantisek Olejnik, konatel

Bankoveé spojenie: Unicredit Bank, a.s.
IBAN:

SWIFT:

Tel.: +421 903 603505
Fax:

E-mail: olejnik@atex-ok.sk
Webova stranka: www.atex-ok.sk

(dalej len ,zhotovitel”)
uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo {dalej len ako ,,Zmluva”)

Zmluvné strany prehlasuju, Ze su plne sposobilé na pravne ukony.
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CLANOK |

Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzdjomne prospeinej spolupréce, dodrZiavajluc pritom
zasady poctiveho obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy apravne normy
upravujlice tuto spoluprdacu, pricom ide o spolupracu voblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddza¢, predlozenim svojej ponuky
v pinom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky na
predmet zakazky vratane vietkych asti obsiahnutych v sutainych podkladoch, v oznameni
o vyhldseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie pondk, ako vyluéné poZiadavky
verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom obstaravani: podlimitna
zakazka na uskutocnenie stavebnych prac predmetu zakazky s ndzvom ,Rozdirenie kapacity
M3 Varhaiiovce”,

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocenovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpoétu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sufainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD“) alebo vo Vykaze
vymer, za ifelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto¢ne vykonané prace sa
budl merat a vyplacat ,netto” (tzn. na zdklade skutocne vykonanych prac) odsthlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budu merat v horizontédlnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvddza riry na kusy, potom ma zhotovitel narok na Ghradu poétu pouditych
kusov bez stratného).

Za straty a podkodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v dosledku skracovania rur, zni¢enia alebo poskodenia materidlu potas dopravy a
na stavenisku, prebytocnej zeminy v dbsledku nakyprenia), potas celého trvania Zmluvy a
potas vietkych faz vystavby zodpoveda vyluéne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uznavaf; zhotovitel si musi stratné zapoéitat do
jednotkovych cien.

Poulité jednotky merania: jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme
(SI) a pouzité v technickych $pecifikaciach a vykresoch.

CLANOK 1l
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a adajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentacia z verejného obstardvania — podlimitna zdkazka na uskuto¢nenie
stavebnych priac predmetu zakazky snazvom: ,Rozdirenie kapacity M3 Varhahovce,
vratane oznamenia o vyhldseni verejného obstardvania — vyzvy na predkladanie ponuk vo
Vestniku verejného obstardvania; sitaZnych podkladoy,

b) PD,

c) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

d) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela su podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zaroven aj opodstatnené operativhe pokyny objedndvatela zhotovitefovi po¢as zhotovenia
stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitela zavaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
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CLANOK 1l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela, resp. uskutoénenie stavebnych prac
stavebného diela: ,Rozsirenie kapacity ME Varhafiovce®, na pozemku parc. C. 129, kat. uzemie
varhafiovce, ktora bola povolena Stavebnym povolenim & B/7616/2014 - ¢j zo dia 3.7.2014,
a rozhodnutim o zmene stavby pred jej dokongenim, ¢islo: B/9944/2016ﬂ(‘,j z0 dia 10.6.2016
vydanym Mestom Presov, ako prislusnym stavebnym uradom.

Objektova sustava diela predstavuje:

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedene:

-v PD,

- vo vypinenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpoite.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podfa projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj zvykazu vymer/rozpottu sucasne, tj. nie je povinny
shotovif to, o vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoctu,
resp. nie je povinny zhotovit to, €o vyplyva 2z vykazu vymer/rozpoctu ale nevyplyva
z projektove;j dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebneé dielo identifikované v Elanku 111, bodoch 3.1 ai 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuju koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednastranne menit dohodnuty rozsah prac podfa bodu 4.2 a 43
tohto Clanku.

Zhotovite! nevykond Ziadne prace ani nepouiije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouiije material nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a poutity material
nebud uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat moznost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
svisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyiiada podmienka sprevadzkovania
diela a poZadované naviac prace nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoétu, resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel pristupia na vzajomnu dohodu ocefovania tychto naviac prac, napr.
ocefovanie: v zmysle poloziek 2 ponukového rozpottu — pokial sa uvedena polozka v rozpoite
nachadza. Pokial sa nenachadza - ocefovanie na zéklade ceny dohodnutej
medzi objednavatefom a shotovitelom, pricom tato cena bude zalozena na ekonomicky
opravnenych nikladoch. Vietky upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
shotovitefom a stavebnym dozorom objednavatefa zaznamenané, odsuhlasené a potvrdene v
stavebnom denniku a budd sluzit ako podkiad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 7. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych sédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,2akon o verejnom obstaravani” alebo ,ZVO“).

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a Ze pri dodriani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutu v tejto Zmluve ako kone&nt cenu diela obsahujucu v sebe
vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a viasne
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ukoncenie realizcie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho ucelné
uiivanie.
CLANOK v
Spdésob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodavateloy

Predmet tejto Zmiuvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej drovni
stavebno-montainych prac, pri dodriani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrzani BOZP a PO, sivisiacich noriem 2 predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych
a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, e zhotovitel vykona stavebné dielo vo viastnom mene a na vlastnu
zodpovednost. Zhotovitel tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZVO uvddza (vypini zhotovitel v Ease
uzavretia zmluvy) udaje o zndmych subdodivateloch vrozsahu identifikaéné udaje
subdodavatela, (daje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia:

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZV0 povinny pisomne oznamit objednavatelovi akikolvek
zmenu Gdajov o subdodavatefovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaji dfu, kedy ma nastaf
zmena subdodavatefa predlozit pisomnu Ziadost o sdhlas so zmenou subdodavatela
objedndvatefovi, ktora bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdoddvatela,
podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat subdoddvatelovi, identifikaéné udaje
navrhovaného subdodavatefa, udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a festné vyhlasenie, Ze navrhovany
subdodavatel spira podmienky podfa § 41 ods. 1 pism. b) ZVO {ak splnenie tychto podmienck
objednavatel ako verejny obstaravatel vyZadoval v sitainych podkladoch podfa § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZV0). Pokial objednavatel do dria predchadzajiceho diu, v
ktorom mé nastat zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, 7e so zmenou
subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, #e suhlas bol
zhotovitelovi udeleny,

Zhotovitel prehlasuje, 7e ma odborné znalosti a patrinu spésobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vietky prisluiné predpisy, vyhladky, zakony a normy ktoré su platné
v 5R a bezprostredne stvisia s realiziciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje sa zavizuje objednavatelovi do 3 (troch) dni odo dfia nadobudnutia
acinnosti tejto zmluvy predloit na pisomné odsuhlasenie «Pldn organizdcie vystavby", vritane
koordinacnej situacie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravni techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenaruienia
prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP, PO, ochrany ivotného
prostredia, ndroky na dodavku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoCnosti rozhodujice pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objedndvatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
a k zdpisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitela nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamens to, 7e so zdpisom suhlasi
a zhotovitel méZe pokradovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor tri (3)
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budy zakryté alebo sa stand nepristupnymi
a zarover tieto prace dostatocne preukazatefne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poziadanie objedndvatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie préc, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonaf na naklady objednavatela. V pripade, Ze sa pri dodatocnej kontrole
zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovite!.



5.8 Pocas realizacie stavebnomantainych prac znasa nebezpetenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade podkodenia jestvujucich kontrukii pri vykonavani stavebnych prac
shotovitefom, ten musi tieto dat do pévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, €o bude
odsthlasené objednavatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi byt
primerana vo vztfahu k harmonogramu realizacie diela tak, aby nebol naruseny zavazny termin
ukonZenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatefom a zhotovitefom,
najneskér viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

59 Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastne riadenie postupu prac, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodriavanie predpisov bezpednosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat zakon NR SR €.
82/2005 Z. 2. 0 nelegdinej praci a nelegalnom zamestnavani.

510 Zhotovitel je povinny poudif pre realizaciu diela len materidly avyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte, ktoré
maju také vlastnosti, aby po dobu Jivotnosti zrealizovaného diela hola pri beinej udribe
sarutena poizadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické
poiadavky, ochrana zdravia a sivotného prostredia a bezpecnosti pri uZivani a pod..

5.11 Zhotovitel je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania — namaontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

5,12 V priebehu prac shotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitefa (odborne sposobild osoba — stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riedit pripadné problémy vzniknuteé v priebehu vystavby:

Titul, meno a priezvisko ' Ev. &. osvedcenia Telefon, e-mail

Peter Grejtak J 02142*10* | +421903 640006

———— e — S —d - o ——————

5.13 Zhotovite! poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho
s dostatoénymi skisenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona €.138/1992 7b. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inFinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

514 2Zmluvné strany sa dohodli, je potas celej vystavby stavebného diela, ai do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi, je objednavatel anim poverené o0soby kedykolvek
opravneny vstipit na stavenisko.

5.15 V pripade, ie s vykonanim diela je spojena povinnost vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat skasky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skudky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzdé objednavatefovi alebo stavebnému dozorovi a suhrnne pri odovzdavani
diela vietky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

516 Zhotovitel je povinny bez daléich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ginnosti.

5.17 Nakladanie sodpadmi je zhotovitel  povinny realizovat v stlade s platnym zakonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

5.18 Objedndvatefa bude v zmysle prisludnych ustanoveni zakona ¢ 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskordich predpisov pri realizacil stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. pred zacatim prac objednavatel zaéle pisomny informaciu
shotovitefovi 0 stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavazné pokyny
(dalej ,pokyny”} v mene objednavatefa, ktoré mbiu byt potrebné pre realizaciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodriiavat opodstatnené
pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru potas celej doby trvania tejto zmiuvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba uriena objednavatefom, ako obtasny technicky dozor investora,
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pricom bude zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym uradom
a daldimi do uvahy prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravneny vydat pracovnikom
zhotovitefa prikaz na prerusenie prdce, pokial zodpovedny zdstupca zhotovitela nie je
dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpe&nost uskutolfiovanej stavby, Fivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vaine hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel zhotovitefovi po nadobudnuti Géinnosti tejto Zmluvy, najneskdr viak dhom
fyzického zatiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatefa a predmetnd skutoénost zaznamenat do stavebného dennika
vedeneho zhotovitefom.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicky fotodokumentaciu uskuto¢nenych prac, ktoré
sa maju zakryt, pocas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdaval stavebnému dozorovi vyhotovenu elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na poziadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vyhotovent elektronicku fotodokumentaciu podfa bodu 5.21
do ruk stavebného dozora uvedeného v Cldnku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
spdsabenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vyske 100,00 % celkovej zmluvnej ceny s DPH
uvedene) v ¢lanku VII. odseku 7.6 tejto zmluvy, poistnou zmluvou ¢. 6577110500

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel vyty¢i, resp. uréi hranice staveniska, umoini zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomni vyzvu Objedndvatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
ucinnosti tejto Zmluvy,

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednavatel. Vzazname budi zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sucastou odovzdania staveniska budi platné podklady pre vytylenie jestvujlcich podzemnych
inZinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vy3kopise. Objednavatefl
zaroven pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelovi, ktoré podzemné vedenia
ainZinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentacii, sa na stavenisku
nachadzaju a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a
zalatim stavebnych préc.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskér pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme na CD/DVD nosiéi.

Objednévatel pri odovzdani staveniska odovzdd zhotovitefovi zakladné smerové a vyskové
body a vytyovacie vykresy objektov. Zaroven odovzda katastralnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presnd identifikaciu.

Zhotovitel sa zavazuje, e pre zariadenie staveniska vyuiije len priestor uréeny
objednavatelom.

Zhotovitel si zabezpeci pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie stavebného
diela na vlastné naklady.
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Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty 2 tkody, ktoré vzniknu v dosledku
nezabezpetenia strazenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho ¢asti vhodne zabezpelené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam, ktoré vznikni odcudzenim, podkodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednavatelovi.
V pripade, Ze dojde ku vzniku tkody odcudzenim, potkodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho &asti, potom za tuto tkodu v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatefnym sposobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky zamedzenia vstupu tychto
osdb na stavenisko.

Za pohyb 0séb na stavenisku zodpoveda vylucne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych arganov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyveduceho alebo majstra, s ciefom odsuhlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne avéasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyliadané informacie a listiny tykajlice sa realizécie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia potas realizacie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepoutivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitelovi miesto napojenia sa na
elektrick energiu pre potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak
povinny si zabezpetit elektricku energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovitel je inak povinny si zabezpedit
odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise 0 odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK Vil
Cena predmetu zmiuvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Nl tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zaklade listinnej podoby vyplneneého a
oceneného Vykazu vymer — Rozpottu aspeinym uchadzatom — zhotovitefom, ktory je sucastou
Prilohy &1 tejto Zmluvy.
Cena je pevna a spracovana v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. 2. 0 cendach v zneni neskorich
predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢.18/1996 Z. 2.
o cenéach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zéklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovite! ocenil vietky polozky Vykazu vymer a prehlasuje, ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.
Zhotovite! prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a uelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:

277 800,45 € bez DPH, slovom Dvestosedemdesiatsedemtisicosemsto 45/100 €

55 560,09 € DPH 20%, slovom patdesiatpattisicpatstosestdesiat 09/100 €

333 360,54 € s DPH, slovom Tristotridsattritisictristodestdesiat 54/100 €
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Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela su vietky naklady suvisiace

s realizdciou a Uspesnym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na na rozsah prac podfa €l 11,

a su vnej zahrnuté vietky naklady, doddvky a priace zhotovitela spojené s vykonanim diela

podfa Clanku 1l tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolvek dévodov na strane

zhotovitela potas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej
zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit fakturacni cenu s DPH, platni v dase
fakturacie o novi vysku DPH.

Ocenovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny mbie dojst:

7.9.1 v pripade roziirenia alebo zuZenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatefom a
pisomne schvaleného $tatutarnym organom objednévatela,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvdleného Statutarnym organom
cbjednavatela,

7.9.3 prizmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 prizmene colnych poplatkov a dovoznej prirdzky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vwhodnosti dovozu oproti domace;
ponuke, to musi zhotovitel preukazat,

7.95 pri zmene lehoty a terminu ukondenia stavebného diela zdbévodov na strane
objednavatefa, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac uréenych
Statistickym aradom Slovenske] republiky,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustne.

CLANOK VIl
Platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov verejného objednavatela
a z prostriedkov nenavratného finanéného prispevku.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zalohu. Uhrada
za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného
platobného styku.

V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ,ZoP"), pre zvoleny
systém financovania projektu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo na priebeznu Ciastkova
fakturdciu za vykonané prace suvisiace s pinenim predmetu tejto Zmluvy, pokial zrealizuje
stavebné prace v rozsahu prac a dodavok podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednavatelovi, resp. mesacne, ak
doba realizacie diela je dlh3ia ako 1 mesiac.

Neoddelitelnou stiéastou a podstatnou nalezitostou kaZdej faktury vystavenej Zhotovitefom je
zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.
Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predloZenia supisu vykonanych stavebnych
prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odstihlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne
ddvody, preco s predloZzenym supisom vykonanych stavebnych prac/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat naleiitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odstihlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Faktura bude vystavena v 6 origindloch a musi obsahovat vietky naleZitosti poZadované
prisluénymi véeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a poskytovatefom NFP podfa tejto
zmiuvy.

Objednavate! pozaduje, aby vystavend faktiora zhotovitefom obsahovala minimalne
nasledujuce naleiitosti, a to:
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- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacne Cislo, identifikatné Cislo pre dan, dafove identifikacne
tislo,

_ &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktury a datum zdanitefného pinenia,

- meno a adresu sidla objednavatefla realizacie stavebného diela,

- poradoveé Cislo faktary,

_ fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- pznatenie penainého ustavu a gislo GEtu, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

_ text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel ku kaidej vystavenej fakture prilozil:

- Kryci list rozpottu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prisluiného faktura¢ného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré st potrebné pre preukdzanie druhu
a rozsahu prace.

Objednavatef vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti dafoveho dokladu, resp. neabsahuje
nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto faktaru vratit zhotovitefovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktury sa prerudi splatnost faktary a nova splatnost zacne plynut od

dorutenia novej, opravenej faktury shotovitefom objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny dorudit vystavenu fakturu sjej odsuhlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatefovi do desiateho (10.) dna prislusného kalendarneho

mesiaca.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho (ast, v zmysle fakturaénych podkladov

shotovitela bude vykonand na zaklade:

- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

_ miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predloii zhotovitef

stavebnému dozorovi a objednavatelovi,

- vecnej, formalnej a obsahove] spravnosti faktury s fakturaénymi podkladmi uvedenymi

v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej sucastou bude aj prisludna faktara s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatefa sa povazuje za splnenu v def, ked bude na ucte zhotovitela

pripisana z jeho bankového Uétu prisludna platba.

prace anaklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpottu — oceneného

Vykazu vymer - Rozpoftu moZno Gétovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali

objednavatel.

V zmysle podmienok Inétrukeii  k vypracovavaniu 7oP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dfiovu

splatnost faktur, pricom sa tato doba potita odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

O datume Uspesnej administrativnej kontroly RO bude objednévatel zhotovitefa informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objednavatefom v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel ndrok na

zaplatenie uroku z omedkania vo vyike 0,05% z neuhradene] sumy prisiusnej faktury za kazdy

kalendarny def omeskania, a? do spinenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zaviazky zmluvnych stran
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Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku Il tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za Uhradu, ato na zdklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmluvnymi stranami.

Zavazok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitefom
a jeho prevzatim objednavatelom. Objednavatel sa zavdzuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatif zart zmluvne dohodnuti cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziat aj v pripade, je
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrania riadnej,
plynulej a bezpenej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdani/prevzati Diela, vktorom protokole sa suifasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat zasady
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prdci vlastnych zamestnancov a za dodr¥iavanie predpisov
poziarnej achrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia 2dkona €.124/2006 Z. z. o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorich predpisov, najma Ze bude dodrziavat podmienky
na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri uskutoéniovani stavby. Zodpovednost za skodu
spdsobenu nedodrianim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, ze predlozi najneskdr ku diu odovzdania staveniska Poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent objednavatefovi a tretim osobam na zdravi a
majetku v suvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedent ¢innost su zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje dodat, ako Prilohu £.1 tejto Zmluvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpocet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosici), vychddzajic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstardvania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutoéfiovania stavby prebera zhotovitel.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsie vid PD.

Terminy pinenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy,

- termin zacatia realizdcie stavebného diela: odo dna prevzatia staveniska,

- termin ukonéenia realizacie stavebného diela: do 120 kalendarnych dni od zacatia realizicie
stavebného diela

Lehota realizacie stavebného diela uvedena v predchddzajucom bode 10.2 je maximalna,

pevnd a nemenna z dévodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat stavebné dielo

v zmysle Harmonogramu realizdcie stavebného diela (Priloha ¢.2 tejto Zmluvy).

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktort nemaohal svoju povinnost

plnit ndsledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatefa, pri¢om lehota realizécie sa

predi#i o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia, ktoré

si vyZiadaju zvacienie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer, po

dohode zmluvnych strén sa mole predl#it termin dokonéenia diela o dobu potrebni na

realizovanie poiadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto

Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a véas, a to

az do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zavazky vyplyvajice z tejto

Zmluvy zaniknt inym spésobom.
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CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavne vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich aplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadne|

a bezpelnej prevadzke, objednavatefl je opravneny rozhodnut sa, i stavebné dielo prevezme a

do Zépisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavne vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstranit.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymivadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepod pisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela

a? do GpIného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel oznami objednavatefovi 10 kalendarnych dni vopred, Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, 0 om bude spisany Zapis

o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatefom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre ucely tejto

Zmiuvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu © odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatefa a
zhotovitefa s pofadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a dal3ich vad
braniacich bezpeénej prevadzke a uZivaniu stavebného diela.

Zhotovite! je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebneho

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exemplaroch:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na ziklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpeci na vlastné naklady sakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutotného vyhotovenia,

b) geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohoveé
a vyskové zameranie skutotného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich Casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch ui pred ich zakrytim. Geometricke plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie su potrebné.

c) elaborat kvality,

d) vietky potrebné porealizatné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spatného
uZivania, vyjadrenie spravcov inZinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skiuiok a suhlasnych stanovisk od sprévcov/'preva’dzkovaterov
inZinierskych sieti dotknutych realizaciou,

g) protokoly o vykonani jednotlivych skusak,

h) dokumentaciu pre preukazovanie potadovanych viastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podfa STN EN a pod.},

i) doklady o zakonnej likvidacii odpadov potas realizacie.

Absencia niektorého 7z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov

a materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii (spravy, revizie,

skadky, zaruéné listy poutitych vyrobkov, konstrukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vietko minimaine v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi suhrnnu fotodokumentaciu uskutocnenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych pocas celej doby pinenia predmetu tejto Zmluvy, ato

véetko minimalne v dvoch (2) exemplaroch (fotodokumentacia archivovana na CD/DVD nositi),
najneskor ku ditu preberacieho konania.



11.9 Zhotovitel sa zavdzuje akceptovaf odovzddvanie apreberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel
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12.5

12.6

12.7

12.8
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sa zavdzuje stavebné dielo prevziat aj v skor§om termine ponukanom zhotovitefom.

CLANOK X1
Vady diela

Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveds vysledku dohodnutému
v tejto Zmluve, pricom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmiuvy a Obchodného zékonnika v platnom znen.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri plneni

zdvazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podfa tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riefenie, ani nezvysuju cenu stavebného diela,

sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon sdhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouiitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, %e zhotovitel ani pri vynaloZeni

odborne] starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornif a objednavatel na ich pouliti trval. Zhotovite! takisto nezodpovedd za vady
spdsobené dodrianim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodriani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktord brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych
terminov na ich odstrénenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zépis o odovzdani a prevzati stavebného diela a7 do uplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie su vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrdnia riadnej, plynulej abezpeénej prevadzke
{uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitela bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskér do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut sobjednavatelom spdsob aprimerand lehotu odstranenia vady.
O dobu oprév skrytych vad sa na dotknutej ¢asti diela predlzuju zaruéné lehoty podfa tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

12,10 Objednavatel v oznameni o vadach, podfa predchad:zajiceho bodu, moze zarover navrhnut

akym spbsobom vady predmetného diela odstranit.



12.11
12.12
12.13

12.14

1215

131

13.2

133
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14.1

Zhotovitel vystavi objednavatefovi pisomné stanovisko na kaZdl reklamaciu.

O vybaveni reklamacie vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatefom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukdzatelne v dosledku porusenia
povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit na viastné naklady.

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej (kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej 5kode aak by vznikia, aby sa
zabranilo jej daldiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutu Skodu.

CLANOK Xill
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspedného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatefom. Tato zaruéna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inu zéruénu dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zdrucna
doba odo dfia uspeiného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela
objednavatefom.

Zhotovite! zodpovedd za to, ie stavebného dielo bude mat viastnosti dojednané v tejto
Zmiuve.

Zhotovitel zodpovedd za to, e zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmiuvne
dohodnuté viastnosti, 7e zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k obvykiym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom.

Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho tast sa prerusi dnom
uplatnenia préva objednavatela na odstranenie vad - dorulenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIvV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s pinenim zmluvnych zavazkov podfa tejto Zmiuvy su:

- za objednavatela:

Tltul meno a priezvisko

'
|
‘ Mgr Lubica Pankievitova \ starostka obce

T‘ Telefon,
| E-mail
| +421 905 753168
-. varhang_VQL@SFOT\_‘iﬂe,,-iii,,, |

. Funkc1a

- 2a zhotovitela:

¥ gz : Telefon,
' Titul, meno a priezvisko Funkcia E-mail
l Frantisek Olejnik konatefl +421 903 603505
olejnik@atex-ok.sk {
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16.1
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Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢ podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v
rozsahu ich oprdvnenia alebo splnomocnenia, méiu byt wykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tato Zmluvu.

CLANOK XV
Zmluvné pokuty

Zmluvne strany sa dohodli na nasledovnych zmiuvnych pokutach, ktoré je zhotovitel povinny

uhradit objednéavatefovi:

15.1.1 za v€asné neukonéenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspednym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
2 dévodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyike 300 € za kazidy
deri omeskania.

15.1.2 za vCasné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
1 odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zdpise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaidy zafaty defh omeskania, ktorl
je zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi.

15.1.3 za nepredloienie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
predmetného stavebného diela a Zivelnych pohrom, ku diu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 50,00 € za kazdy zacaty dert omeskania.

15.1.4 za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela
a stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zépisov v aktualnom dni sa
stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenu zmluvni pokutu je
moiné uloZif aj opakovane.

15.1.5 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska vlehote uvedenej v Zapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 € za kaidy zacaty
der omeskania..

15.1.6 Za nespinenie povinnosti poZiadat o suhlas so zmenou subdoddvatela podfa bodu 5.3
si zmluvné strany dohodli zmluvna pokutu vo vyike 3 000,00 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokit pouiiju pisomnd formu

sdatumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvnd pokuta bude uhradena

bezhotovostnym spdsobom na acet objedndvatela, resp. zhotovitela v zavisiosti na zmluvnej
strane, ktord si uplatiiuje zmluvni pokutu.

Vznik ndroku na zmluvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezavisly a nevyluCuje narok na

néhradu skody.

CLANOK XvI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitel moiu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného
poruienia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podfa § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskoriich predpisov.

QOdstupenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel a zhotovitel mézu jednostranne odstipif od tejto Zmluvy, aviak len v pripade
podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstipenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytni
druhej zmluvnej strane primerand lehotu na dodatocné pinenie, najmenej viak 10 pracovnych
dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachovane.



16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviujucim objedndvatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) omeskanie dihsie ako 90 dni zhotovitefa s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podfa
Clanku 11l tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitefa,

c) nesplnenie parametrov diela ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednavatefa opraviujicim Zhotovitefa

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade Ze je objednavatel v trvalej platobnej neschopnosti dihéej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢) neplnenie zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porugenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktorakofvek zo zmluvnych stran nie je

schopna plnif svoje zavazky z dévodov vyssej moci.

Vy$30u mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvné strana nemohla primerane zabezpecit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

c) ktorejsa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patricne vyhnut alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je moZné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

Vy&&ia moc zahffia najma, nie viak vylucne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoder,

c) Strajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

Zmluvnda strana, ktora je dotknutd pdsobenim vy$iej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predloZit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané statnym organom,

16.10 Za vy3diu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZuji o trvanie

vyéej moci a o dobu nevyhnutnl na odstranenie jej priamych nasledkov.
Ucinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Po doruéeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerui prace a zmluvné strany sa dohodnl do 4 tyidiov od doruenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstlpenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych strdn, ma zhotovitel narok
na uhradu skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objednavatefom a stavebnym
dozorom ku diiu doru¢enia pisomného oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovite! je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknu objedndvatefovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Ghradu nakladov
z0 strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odstdpeniu od zmluvy dojde z doévodov
na strane objednavatela.
Zhotovite! sa zaviizuje akceptovat pravo objednavatefa odstapit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, priom za podstatné
zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu diela podfa
tejto zmluvy.

CLANOK XVil
Ostatné ustanovenia



173

17.2

17.3

18.1

18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

19.3

Ak zhotovitel zisti skutoné a vaine vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpecnost Zivota alebo zdravia, alebo poikodil
majetok objednavatela a tretich osdb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednavatela
a osobu vykonavajlcu stavebny dozor cestou zapisu v stavebnom denniku, a to s prisluénym
odbornym oddvodnenim.

Ak objednavate!l astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na
vyhotoveni prac podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie Cinnosti vrozsahu Clanku il tejto
Zmluvy.

CLANOK Xviii
Obchodné tajomstvo a povinnost miéanlivosti

Zmluvné strany tymto ber’ na vedomie, 7e su povinné zachovavat miéanlivost o vietkych
a akychkolvek ddvernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato zmluvna strana
povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zdk. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v zneni neskordich predpisov, a ktoré sa stanu stranam zname pri plneni predmetu
tejto Zmluvy. Povinnost miéanlivosti ostava platna a G¢inna aj po zaniku tejto Zmiuvy.
Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, ie obchodné a technické informdcie, ktoré mu bali
zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo
tieto informacie nepouiije pre iné Gcely, nez pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
Ustanovenie v bode 18.2 tohto Cldnku sa nevztahuje na:
- obchodné a technické informacie, ktoré st beine dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechrani zodpovedajucim spésobom,

- kontrolné organy objedndvatela, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuju najma akékolvek informacie tykajuce sa vedenia
uétovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zdmerov a podnikatelskych planov, spdsobu zabezpelenia ochrany majetku,
technickych a technologickych, organizaénych ainych skuto¢nosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Osobitné podmienky plnenia zmluvy — zriadenie pracovného miesta

V sllade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o

zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a ustanoveniami § 8a

zakona €. 365/2004 Z. 2. o rovnakom zaobchddzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred

diskriminaciou a o zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskriminaény zdkon) sa zmluvné

strany dohodli, Ze pocas doby pinenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela

realizovat pre fudi znevyhodnenych na trhu prédce, najma kvoli prislusnosti ku romskemu

etniku, dofasné vyrovnavacie opatrenia.

Zhotovitel poéas celej doby realizacie stavebnych prac podfa tejto zmluvy povinny zamestnat

podlfa zakona & 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne dve (2) osoby spifajice

kumulativne nasledovneé predpokiady:

a) patria k marginalizovanej rémskej komunite a zaroven

b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle § 8 zakona €. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a
o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri htadani vhodnych uchadzaov o zamestnanie spifiajicich kumulativne predpoklady podrfa

bodu 19.2, pism. a) a b) poskytne Objedndvatel Zhotovitefovi potrebni sucinnost spotivajucu

v predloieni zoznamu os6b, ktoré tieto predpoklady spinaji. Spinenie predpokladov
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19.5
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uchadzaémi o zamestnanie podfa bodu 19.2, pism. a) a b) sa preukaie Cestnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, e patri k marginalizovanej romskej komunite a relevantnym
potvrdenim prislu§ného Uradu prace, socidlnych veci arodiny o zaradeni uchadzaca do
evidencie dihodobo nezamestnanych. Ak zhotovitel nevyberie zo zoznamu os0b predlozeneho
Objednavatefom vhodného uchadzaéa o zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné
osoby spinajtice kumulativne predpoklady podfa bodu 19.2, pism. a) a b).

Pod pojmom ,zamestnat” sa rozumie uzatvorenie pracovnopravneho vztahu s vybranym
uchadzatéom o zamestnanie podfa zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace na zaklade
pracovnej zmluvy na dobu uritd, pracovnej zmluvy na dobu neuritu alebo dohody o pracach
vykonavanych mimo pracovného pameru.

Zhotovite! je povinny predloiit Objednédvatefovi dokumenty preukazujice uzatvorenie
pracovnopravneho vztahu suchddzaémi o zamestnanie podfa bodu 19.4 vratane Cestnych
prehlaseni uchadzaéov o zamestnanie a potvrdenia z prisluéného Uradu prace, socialnych veci
a rodiny bezodkladne po uzatvoreni pracovnopravneho vztahu.

Uchadza¢ uzatvori pracovnopravny vztah s uchadzatom o zamestnanie tak, aby uchadzac o
zamestnanie vykondval pracu podla pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru najneskér odo diia zacatia stavebnych prac podla tejto Zmluvy.

Ak v priebehu pinenia zmluvného vztahu pride z akéhokolvek dévodu k ukonleniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré
Zhotovitel zamestnal podfa tohto &lanku, ma Zhotovitel povinnost najneskér do sedem (7) dni
od ukonéenia pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru zamestnat iného uchadzata o zamestnanie spifajiceho dané kumulativne
predpoklady.

Splnenie povinnosti podfa tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny bezodkladne preukazat
objednévatelovi. Povinnosti zhotovitela podla predpisov o ochrane osobnych udajov tymto nie
st dotknuté.

V pripade ak je zhotovitel v omeskani s pinenim povinnosti podfa tohto €lanku zmluvy, je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kaidy den
omeskania.

19.10 Opakované porugenie povinnosti podfa tohto Clanku zmluvy zo strany zhotovitela, resp.

20.1

20.2

203

nenapravenie porusenia tohto ¢lanku zmluvy zhotovitefom i napriek pisomnej vyzve
objednévatela je dévodom pre odstupenie od zmluvy pre podstatné porudenie zmluvnych
povinnosti zhotovitela.

CLANOK XX
Zivereiné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budu moct uplatiiovat voti zhotovitefovi kontrolu
obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stivislosti s realizdaciou predmetu tejto Zmluvy
pocas piatich rokov po skoneni realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy (vykonanim prac a sluZieb, dodanim tovaru) kedykolvek pocas platnosti zmluvy, a to
objednévatefom, poverenymi zamestnancami objednavatela a akymikolvek osobami a organmi
uréenymi objednavatefom. Zaroven sa zhotovitel zavazuje poskytnut pri vykone
kontroly/auditu/overovani véetku potrebnu sudinnost. Zhotovitel je povinny strpiet vykon
kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonéeni platnosti tejto zmluvy, ak o taku kontrolu
pofiada objednavatel alebo organ vykonavajuci kontrolu pouiitia prostriedkov na zaklade
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vietky pisomnosti sa budu doru¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v uvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaiuje za dorucenu aj dna, kedy bola pisomnost vratena
odosielatefovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
maérneho uplynutia odbernej doby. Minimaina odberna lehota je dohodnutd na 8 dni.



20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu tatutarnymi zastupcami oboch
Zmluvnych strdn  a ucinnost, vzhfadom na zdroj financovania realizacie Diela, dfiom
nasleduijticim po dni kumulativaeho spinenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tatoZmluva je v silade so zakonom zverejnena,

b) doilo k pravoplatnému schvdleniu verejného obstaravania vramci jeho
administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim organom/Sprostredkovatefskym
organom

Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstupit v pripade, ie dojde k neschvaleniu
verejného obstaravania vramci jeho administrativnej kontroly vykonanej Riadiacim
organom/Sprostredkovatelskym organom s konecnou platnostou.

Zmluvu je moiné menit len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich &tatutdrnych organov.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomneé
vztahy a zavazky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obtianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo séasti Gcinné pripadne
stratia Gcinnost neskdr, nie je tym dotknutd platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
nedginnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa poutije uprava, ktoré sa, pokial
je to moiné €o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmluvy
ugastnici tuto otazku brali do Gvahy.

20.10 Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov zmiuvnych

strdn, to znamend nistupcov objednavatela a nastupcov zhotovitela.

20.11 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (3iestich) rovnopisoch, z ktorych §tyri (4) su pre objednavatefa

a dve (2) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

20.12 Uastnici tejto Zmluvy prehlasuju, e si tato Zmluvu precitali, Ze suhlasia s jej obsahom, Ze tato

bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vble a nebola dohodnuta v
tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripajaju svoje podpisy.
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