Mandétna zmluva
na vykon stavebného dozoru

uzatvorend podla ust. 8 566 a nasl. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

(datej ako ,zmiuva®)
Zmluvné strany:
Mandant: Obec Varhaiiovce
zastipeny: Ing. René Dancék - starosta obce
sidlo: Varhafiovce 56, 0B2 05 Varhaiiovce
1Co: 00327956
DIC: 2021296717
Bankové spojenie: Banka: VUB, a.s.
IBAN: SK 982 0200 0000 0000 2062 7572
kontaktné osobs: ing. René Dancék - starosta obce
tel.: +421905805106
e-mail: obec@obecvarhanovce.sk
(dalej ako ,mandant”)
8
Mandatér: Architekt Dzurco s.r.o.
zastupeny: ing. arch. Peter Dzurco
s(dlo/miesto podnik.: Ném. stobody 1492, 093 01 Vranov nad Toplou
zapisanyv: Obchodny register Okresného stdu Presov, Oddiel: Sro, vC: 23926/P
ICO: 45973008
iC DPH: SK2023180940
Bankové spojenie: Banka: VUB, a.s., pobo&ka Vranov n.T.
IBAN: SK 21 0200 0000 0028 5122 7851
kontaktné osoba: Ing. arch. Peter Dzurco

tel.: 0907915330, e-mail: peterdzurco@gmail.com

(datej ako ,mandatdr”)

(dalej spolu mandant a mandatér ako ,.zmluvné strany™)

Preambula

1. Této Zmiuva sa uzatvéra na zéklade vysledku prieskumu trhu podla zékona €.343/2015 Z. z.
o verejnom obstarévan( v platnom zneni (dalej len ,zékon o verejnom obstardvani®) .

2. Mandatér sa zavéizuje, e pre mandanta zabezpedi vykon stavebného dozoru na stavbe:
~Odstrénenie dvojzmennej prevédzky v 28 Varhafiovce“ (dalejvtexte ako ,stavba, resp.

stavebné dielo”).

3. Newyhnutnym predpokladom k &erpaniu finan&nych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna
a U&inné Zmiuva o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzavretd
medzi poskytovatefom finan&nych prostriedkov, ktorym je Ministerstvo $kolstva, vedy, vyskumu
a portu Slovenskej republiky (dalej ten .Vykonévatel*) a Mandantom (dalej aj ako »Prijimatel
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti“).
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Vykon stavebného dozoru v zmysie tejto Zmluvy bude spolufinancovany z finanénych prostriedkov
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorého podmienky &erpania st upravené v Zmluve
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, uzatvorensj medzi
Vykonévatetom a Prijimatelom prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 8 odolnosti v rémci
vyzvy s ndzvom ,Odstrénenie dvojzmennej prevadzky zékladnych $ko1*, kéd vyzvy: 07102-20-
Vo1.

Mandatér prehlasuje, Ze mé prévo uzavriet takuto zmluvu, Ze viastnf potrebné povolenia, vzmysle
28Kkona &. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) (dale] v texte
ako , Stavebny zékon™) a ostatnych dotknutych prévnych predpisov.

Clénok .
Predmet zmiuvy

Mandatér sa zavéizuje, ¥e pre mandanta za odplatu aza podmienok dohodnutych vtejto zmliuve
zabezpet( * komplexny vykon stavebného dozoru na stavbe vzmysle prislusnych platnych prévnych
predpisov, najm# Stavebného zékona,ato za Gtelom zabezpe&enia bezproblémového,
kompletného a Gplného zrealizovania stavby podia individuélnych poZiadaviek mandanta, ako aj ¢
poskytovanie odborného poradenstva podas realizécie prac na stavbe, ako aj po ich dokonteni.
Mandatér sa zavBzuje vykondvat vrémci stavebného dozoru najmé kontrolnG Cinnost, ktorou
sleduje, &i sa stavba uskuto&huje v sdlade s prisludnymi platnymi prévnymi predpismi, technickymi
normami, normami o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri pracia ZoD.

Mendatér sa zavézuje poskytnif mandantovi pri realizacii stavby, odbornd a technicky
pomoc v rozsahu stanovenom v tejto zmiuve a podia potrieb stavby.

Mandant sa zavéizuje, za riadny a véasny vykon stavebného dozoru v zmysie podmienok a v rozsahu
podta tejto zmluvy, zaplatit mandatarovi dohodnuti odmenu v stlade s &ldnkom V. tejto zmiuvy,
pritom mandatérovi zéroveil poskytne spolupdsobenie dohodnuté v Eldnku IV. tejto zmluvy.
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze potas pinenia zévézkov z tejto zmiuvy mé mandant prévo poZadovat
drobné zmeny rozsahu dojednanych plnenia mandatér sa ich zavéizuje vykonat, pritom predmetné
drobné zmeny su v pinom rozsahu zahrnuté v dohodnutej odmene.

Clénok Il
Podmienky vykonu stavebného dozoru

Stavebny dozor bude mandatér vykonévat priamo ne stavbe v priebehu celej doby realizécie préc,
ako 8] po dokon&eni stavby, vrétane jej odovzdania 8 prevzatia, aZ do jej kolaudécie, a to vidy v Ease
podta terminov dohodnutych v zmysle tejto zmluvy.

Mandatér je povinny pinit svoje zdvéizky z tejto zmluvy s odbornou starostlivostou.

Mandatér je povinny pinit zévézky z tejto zmluvy pod(a potrieb stavby, osobitnych dojednani pri
rieSen! konkrétneho problému stavby - ktoré budu dojednané s mandantom apodla pokynov
mandanta, vidyv silade so zdujmami mandanta. Od pokynov mandanta sa mandatér nesmie
odchylit, ibaZe je to naliehavo nevyhnutné v zéujme mandanta a mandatar nemdZe v&as ziskat jeho
sthtas.

Mandatér je povinny mandanta pisomne upozornit, Ze je potrebné dojednat iné vykony, v tejtozmiuve
priamo nedojednané, a tektieZ pisomne upozornit mandanta na nevhodnost jeho pokynov alebo
podkladov; inak za uvedené zodpoveda sém, pritom mandatér tieto vykony uskutoéni v rémeci
dojednanej odmeny v zmyste tejto zmluvy.

Mandatér zodpoveds za sprévnost a Uplnost vykonov zrealizovanych v zmysle tejto zmluvy.
Mandatér je povinny plnit svoje zévéizky z tejto zmluvy riadne 8 vias tak, aby stavba bola dokon&end
v stanovenom termine podla ZoD. Mandatér musf bez meskania a pisomne informovat mandanta
o vzniku akejkolvek udalosti, ktoré bréni alebo staZuje realizéciu stavby s dbsledkom prediZzenia
lehoty na odovzdanie stavby.
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10.

11!

V pripade zistenia nedostatkov pri poskytovani pineni vzmysle tejto zmiuvy mandatédrom, ma
mandant prévo poZadovat népravu od mandatéra. Mandatér musf odstrénif nedostatky bezodktadne
tak, aby nedo#lo k prerudeniu realizdcie pineni a prediZovaniu terminov realizécie stavby; pritom
uvedené sa povaZuje za podstatné poruenie tejto zmluvy, V pripade, ak pripadné nedostatky
nebudl mandatdrom bezodkladne odstrénené avinou mandatéra pride k omeskaniu ukoncenia
a prevzatia stavby vterminoch uvedenych v ZoD, nesie za uvedené mandatér pina zodpovednost
a mandantovi vznikne nérok na uhradenie zmluvnej pokuty zo strany Mandatéra vo vy8ke 20.000,- €;
nérok na néhradu skody tymto nie je dotknuty.
Vecné préva, t.J. fotodokumentécia (na akychkolvek nosi&och)ainé informécie (napr. zéznamy
z kontrolnych poréd) vytvorené mandatdrom v suvislosti s pinenim zévézkov Z tejto zmluvy a inych
stavebnych dokumentov a informécif, sa stanti v momente ich vzniku viastnictvom mandanta.
Mandatér uréf zodpovedného a kompetentného zéstupcu, ktory bude trvalo riadit prace pri plneni
zévézkovztejto zmluvyabude zodpovedny za plnenie predmetu zmiuvy. Urtenie
zodpovedného a kompetentného zéstupcu podlieha schvéleniu mandantom. Mandatér poskytne
mandentovi profesijny Zivotopis takejto osoby ne preukézanie kompetentnosti vykondvania
vedenych povinnosti. Mandatér mdZe na vykonévanie préc nasadit ten takl osobu / zéstupcu, ktory
mé poZadovant kvalifikéciu, ktory vykondva potrebné préce podia zmiuvne dohodnutych
podmienok a v primeranom &ase.

Mandatér pri wkone stavebného dozoru bude zastupovat na stavbe mandanta vo vietkych

odbornych stavebnych naleZitostiach, bude sledovat, &i sa prace wkonévaji podla projektu, podle

dohovorenych podmienok, technickych noriem, prévnych predpisovev sulade s vydanymi
rozhodnutiami a poZiadavkami jednotlivych orgénov &tétnej sprévy.

Mandatér bude uskuto&fiovat vykon stavebného dozoru najmé v nasledujiicom rozsahu:

a) oboznémenie sa spodkladmi, na zéklade ktorych sa pripravuje realizdcia stavby, najmé
8 projektom stavby pre stavebné povolenie ako aj s obsahom vydanych stavebnych povoleni,
s projektom pre realizdciu stavby, ZoD, na zéklade ktorej bude realizované stavebné dielo,

b) kontrolovanie dodrZiavania podmienok stavebného povolenia a opatreni §tétneho stavebného
dohtadu po dobu realizécie stavby,

c) bezodkiadné pisomné (posta&i e-mailom) informovanie mandanta o vietkych zévaZnych
okolnostiach majucich dopad na priebeh a kvalitu realizovanych stavebnych préc,

d) kontrolovanie vecne]j sprévnosti a ipinosti podkiadov a dokladov predkiadanych zhotovitelom
stavby, ich sitad 8 podmienkami ZoD,

@) kontrolovanie adbanie na uskuto&fiovanie stavby, aby bola v sulade s rozpo&tom stavby,
zmluvne dohodnutou cenou za zrealizovanie stavby, ato tak, aby celkové néklady stavby
neprekro&ili schvéleny rozpotet, neprediZovala sa lehota vystavby,

f) kontrolovenie vecnej acenovej sprévnosti a Gplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
podkiadov, ich stladu s podmienkami ZoD aich predkladanie na Ghradu - celkové kontrola
fakturécie zhotovitels,

g) kontrolovanie tych &astf stavebného diela, ktoré bud( v dalSom postupe zakryté alebo sa stan(
nepristupnymi, a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennlka,

h) spolupracovanie s koordindtorom bezpetnosti stavby, ktorého &innost je zabezpedovana
zhotovitelom stavby,

i) organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavby/kontrolny defi stavby,

j) vypracovanie pisomnych mesagnych hodnotiacich sprév o vyvoji stavby, ktoré budd obsahovat:
e informécie o postupe vystavby a jej hodnotenie,

» popis préc vykonanych zhotovitelom stavby pocas uplynulého mesiaca,

+ porovnanie vecného postupu stavebnych préc s platnym harmonogramom stavby zhotovitela
stavby,

» fotograficky dokumentdciu v nevyhnutnom rozsahu (najmé zdokumentovanim priebehu / féz
wstavby, rozhodujlcich detailov za Utelom zdokumentovania &innosti, resp. stavu
a priebehu préc zhotovitela stavby,
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¢ hodnotenie stavu spracovania projektovej dokumentécie skutotného realizovania stavby,

e vyhodnotenie harmonogramu prac na stavenisku {dodrZiavanie terminov v harmonograme
zhotovitela),

» Udaje o problémovych oblastiach a odporuteniach stavebnikovi / mandantovi, pokial budu
potrebné kroky z jeho strany,

k) sledovanie, &i zhotovitel stavby vykonéva predpisané adohodnuté skG3ky materialov,
konétrukcif a prac a kontrolu ich vystedkov,

{) vyzadovanie dokladov o preukézan( zhody vyrobkov pre stavbu,

m) sledovanie vedenia stavebného dennika v silade so Stavebnym zékonom a podmienkami ZoD,

n) spolupracovanie so zhotovitelom pri vykonévani opatreni na odvrétenie alebo na obmedzenie
8kad pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

o) priprava podkladov pre zdvere&né hodnotenie stavby, atov priebehu vystavby,

p) kontrolovanie stavu a kvality projektu skutoného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je
povinnostou zhotovitela stavby,

g) organizatné zabezpetenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitetom stavebného diela
alebo jeho samostatnej funk&nej Easti, vrdtane Gtasti na tomto odovzdani a prevzatl,

r) kontrolovanie dokladov, ktoré doloZi zhotovitel ku kolaudacii dokon&ensej stavby,

s) kontrolovanie odstrdnenia zjevnych nedostatkov a nedorobkov, uvedenych vzdpisoch
o odovzdani a prevzati stavby alebo jej &asti, kontrolovanie odstrafiovania vad anedorobkov
zistenych pri preberaniv dohodnutych terminoch, a to aj vratane samotnej reklamédcie véd potas
skutotnej realizécle stavby,

t) zudastiiovanie sa na kolauda&nom konani stavby alebo samostatnej funkénej tasti stavby,

u) kontrolovanie zéveretného vyictovania stavby,

v) kontrolovanie dokumentéciu skuto&ného vyhotovenia stavby,

w) kontrolovanie vypratania staveniska zhotovitelom stavby.

Clénok il
Cas a termin pinenia

. Mandatér sa zavézuje plnit predmet tejto zmluvyvrozsahu podia &L I.a gl Il. potas realizécie
stavby, ato od G&innosti tejto zmluvy a do kolaudécie a prevzatia diela mandantom; priom je
povinny reslizovat vykon stavebného dozoru miniméine 1 x tyZdenne /taktieZ minimélne 1 x za
mesiac sa zG&astnit ns kontrolnom dni /,ato vzmysle harmonogramu, ktory si dohodnd
zmluvné strany osobitne mesa&ne vopred, vidy do 25-teho diia mesiaca predchédzajGeeho
meslacu vktorom sa mé stavebny dozor vykonaf a ktory pisomne potvrdi kontaktné osoba
mandanta (dalej v texte ako ,harmonogram®).
. Mandant sa zavézuje wytvorit podmienky na to, aby mandatér mohol ginnosti stavebného
dozoru, v rozsahu tejto zmluvy riadne avéas spinit. Riadne avtasné spolupdsobenie mandanta,
dohodnuté v &L. V. tejto zmluvy podmiefiuje dodrZanie asu plnenia vykonu stavebného dozoru zo
strany mandatéra,

Clénok IV.
Spolupdsobenie mandantas, oprévnenia mandanta

. Mandant sa zavAzuje, Ze poskytne mandatérovivnevyhnutnom rozsahu potrebné

doklady a spolupbsobenie:

a) stavebné povolenie,

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizéciu,

¢) ZoD,

d) zépisnicu z odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitelovi;
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ako aj poskytnuf mandatérovi, pri realizécli stavby, odbornl atechnickl pomoc vrozsahu
stanovenom v tejto zmluve a podla potrieb stavby.

. Mandant sa zavéizuje zabezpedit su&innost zhotovitela stavby podla poZiadaviek
mandatéra a Stavebného zékona.

. Mandant je oprévneny kedykotvek vykonat kontrolu realizécie tejto zmiuvy zo strany mandatéra.

Clénok V.
Odmena za vykon stavebného dozoru

. Odmena za riadnu a v&asnu realizéciu predmetu zmluvy v rozsahu podla &1, 1. a &L II. tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych strén podla zékona &. 18/1996 Z. z. o cendchv zneni neskorsich
predpisov,

. Mandant zaplati mandatérovi za riadne av&as poskytnutd &innost stavebného dozoruvrozsahu
podta &lénku |, 8 11, tejto zmiuvy pevne dojednant odmenu vo vyike

32 380,00 € (slovom: tridsatdvatisictristoosemdesiat eur) bez DPH,

39 827,40 € (slovom: tridsatdeviittisicosesmstodvadsatsedem eur a Styridsat centov) vrétane
DPH (23%)

na zéklade vystavenej faktiry vidy ku koncu kalenddrneho mesiaca. Této odmena je kone&nd
a mandatdr nemé nérok na zaplatenie akejkolvek inej &lastky, pritom zahffia vietky néklady, ktoré
mandatér u&elne vynalo2! pri pineni svojho zdvézku s cleom naplnenia GEelu tejto zmluvy, ato aj
vrétane cestovnych nékladov, nékladov na pripravu podkladov, kopirovanie a pod. Preddavky na
odmenu sa neposkytujd.

.V pripade, Ze mandatér nedodrZf zévézky z tejto zmliuvy, neposkytne riadne a v&as pinenie vzmysle
predmetu tejto zmiuvy, odmena mu bude krétend, ndsledkom zmluvnej pokuty, a to zdpo&tom oproti
fakture. Prévo mandanta poZadovat pripadnu nahradu 8kody nie je dojednanim o zmluvnej pokute
dotknuté,

. Mandant zaplati mandatdrovi odmenu za vykon stavebného dozoru mesatne, ato na zéklade

jednotlivych faktar vystavenych po uplynutl kelenddrneho mesiaca, za ktory odmena mandatérovi
prinéleZf s lehotou splatnosti 60 dni odo diia jej doru&enia mandantovi.

Clanok VI.
Platobné podmienky

Podkladom pre Ghradu dohodnutej odmeny za vykon stavebného dozoru v rozsahu podia Slénku
1. a ll. tejto zmluvy bude faktura, ktor(i mandatér vystavi v silade s prisiusnymi predpismi platnymi
v &ase ich vystavenia mesa&ne za vykon &innosti podta tejto zmluvy vidy k prvému diiu mesiaca,
nasledujtceho po mesiaci, za ktory odmena mandatérovi prinéleZ(, a to vyluéne na zéklade vykazu
skutotne poskytnutych stuZieb vykonu stavebného dozoru (vsulade sharmonogramom),
odsuhlasenych a podpisanych kontaktnou osobou mandanta uvedenou v zéhlavf tejto zmluvy (dalej
len ,vykaz préc*).

. Kontaktna osoba mandanta vykond kontrolu sprévnosti kaZdého jednotlivého vykazu préc, a vréti ho
mandatérovi parafovany do 3 dni od jeho predloZenia, pritom postatuje vyjadrenie v e-mailovej
forme. V slade s potvrdenym, podpisanym vykazom préc zo strany kontaktnej osoby mandanta,
vystavi mandatér mesad&nu faktiru, Ako podkiad k fakturécii sa pouije tento vykaz préc.

Faktura bude splatnd vlehote do 60 kalendérnych dnf od jej doruenia mandantovi. Zaplatenim
faktury sa rozumie odpisanie finan&nych prostriedkov z i&tu mandanta.

. Faktura musf obsahovat néleZitosti dafiového dokladu, stavebny dozor je povinny na faktire uviest
¢&islo zmluvy pridelené obcou.

.V pripade vrétenia faktiry mandatédra mandantom, pre chybné vyti&tovanie odmeny alebo nesprévne
uvedenie inych podstatnych Gdajov podta zékona, resp. v pripade absencie priloh vzmyste tejto
zmluvy, tato je povinny mandatér opravit v &o najkratSom moZnom termine, Pofas tohto obdobia nie
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l.

je mandant s platbou v omes&kani; nové lehota splatnosti zatne plynut ditom dorutenia opravensj
faktary.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je oprévnend postipit pripadné pohtadavky voti druhej strane tretej
osobe, bez predchédzajiceho pisomného sihlasu druhe] strany, pod nastedkom neplatnosti
takéhoto Gkonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpetovacim prostriedkom
druhej zmluvnej strany.

Clénok VIL.
Zodpovednost za vady

Mandatér spoluzodpovedd za to, Ze predmet tejto zmiuvy bude vykonany podia
projektu v stlade s technickymi a prévnymi predpismi a podta ustanovenf tejto zmiuvy.

Mandatér nezodpovedé za vady, ktoré boli spbsobené poutitim podkladov prevzatych od mandanta,
ibate mandatdr na vady podkledov mandent napriek svoje] vedomosti na uvedené
neupozornil, a mandatér ani pri vynaloZen( vietke] starostiivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
Pripadny reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny uplatnif bezodkladne
po zistenf vady.

Clénok Vi,
Dorudovanie

Akékolvek ozndmenie alebo Iny dokument, ktory mé byt doruteny podla tejto zmluvy, ak tato zmiuve
neustanovuje inak, bude vyhotoveny plsomne a mbZe byt doruteny osobne, alebo doporutenou
postou s dorudenkou, na adresu, uvedent v tejto zmluve ako miesto sidla/miesta podnikania, alebo
na inu adresu, oznémenu druhej strane v sulade s tymto &lénkom.
Akékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povaZovany za dorugeny, ak sa nepreukaZe nieo
iné;

- priosobnom doruen(v okamihu dorucenia,

- pri odoslan/ doporutenou postou s dorugenkou v dei, ktory je uvedeny na dorutenke ako defi

dorudenia, pripadne v defi, ked sa zdsielka vréti ako nedorucend.

Clénok IX.
Trvanie zmluvy & jej ukontenie

Této zmiuva sa uzetvdra na dobu urditd, odo dfia Gtinnosti tejto zmluvy do prévoplatnosti
rozhodnutia prislugného stavebného Uradu o kolaudécii stavby.

Mandant moe tato zmiuvu kedykolvek &lasto&ne alebovcelom rozsahu vypovedat. Vypoved
nadobuda usinnost dorutenim vypovede mandatérovi. Za &innosti zrealizované mandatérom riadne
avéas, uskutodnené do Gdinnosti vypovede, mé mandatér nérok na pomernu &ast odmeny podla
preukézatelne vykonaného stavebného dozoru ku diiu vypovedania tejto zmiuvy na wvykon
stavebného dozoru.

Mandatdr méZe tito zmiuvu vypovedatv sulade s prisiusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnfka.

V pripade vypovede tejto zmluvy zo strany mandanta z ddvodu podstatného porusienia tejto zmluvy
mandatérom vznikne mandantovi ndrok (prévo, nie povinnost) ne zaplatenie zmluvnej pokuty vo
wike 10.000,- €. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu skody. Za podstatné
poru$enie tejto zmluvy zo strany mandatéra sa povaZuje porulenie &l I. all. tejto zmiuvy
mandatédrom.

V pripade skéhokolvek ukon&enia tejto zmluvy je mandatér povinny v lehote 3 pracovnych dni od jej
ukon&enia odovzdat mandantovi vietky podklady, ktoré obdréal.
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2.

4:

Clénok X,
Zéveretné ustanovenia

., Této zmluva sa uzatvéra ako vysledok prieskumu trhu v zmysle zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani v platnom zneni (dalej len ,zédkon o verejnom obstardvan(“),

Zmiuva nadobudne platnost ditom je] podplsu §tatutérnymi zéstupcami oboch zmluvnych strén
a udinnost difom nasledujicim po dnl je] zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv a zéroveil
dfiom spilnenia odkladacej podmienky, ktorou je nadobudnutie G&innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky medzi
Poskytovatelom NFP a Verejnym obstarévatelom.

V pripade sk zmiuva medzl Poskytovatelom NFP a Verejnym obstardvateiom nebude uzavrets,
nenadobudne G&innost alebo nésledne bude zrudensd, Verejny obstarévatel je oprévneny od
tejto Zmiuvy odstipit.

Vietky prévne vztahy, ktoré su zaloZené touto zmluvou sa riadia vyluine slovenskym prévnym
poriadkom. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto zmluvy a v tejto zmiuve bliZgie neupravené sa
riadis pristusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a dfalich vieobecne zdvéznych pravnych
predpisov.

Mandatér sa zavézuje, e umoZn/ vykon kontroly/auditu zo strany oprévnenych osdb na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisiusnych prévnych predpisov SR aprévnych aktov EU, zékona
o finan&nej kontrole a audite, suvisiaceho s doddvanym tovarom, sluZbami a stavebnymi précami
kedykotvek polas platnosti aGéinnosti Zmluvy, ato oprévnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytne im vietku potrebnu suéinnost. Oprévnené osoby kontroly a auditu st
najmé:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b, Utvar vnitorného euditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského orgdnu a nimi
poverene osoby,

c. Najwikl kontrolny Grad SR, Urad viédneho auditu, Certifikadny orgén a nimi poverené osoby,

d. Orgén auditu, jeho spolupracujuce orgény a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocnenf zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f. Orgdn zabezpedujicl ochranu finan&nych zéujmov EU,

g. Osoby prizvané orgédnmi uvedenymiv pism. a) aZ f) v sdlade s prisluinymi prévnymi predpismi SR
a prévnymi aktmi EU.

Mandant si vyhradzuje prévo bez akychkolvek sankceif odstupit od zmliuvy 8 mandatérom v pripade,
ak eite nedodlokpineniu zo zmluvy medzi mandantom a mandatérom avysledky kontroly
poskytovatela NFP neumo#iiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstarévania.

Ak ktorékolvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatnym &i nevykonatelnym, jeho
neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia zmiuvy.
Strany suhlesia s tim, 2e vykonajl v¥etky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku, ktory
zamy#lalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.

Tato zmluvu moZno menit a doplitat iba plsomnym dodatkom podpisanym obidvoma  zmluvnymi
stranami Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané formou pisomného a o&isiovaného
dodatku k zmiuve a musia byt podpisané oboma zmiuvnymi stranami. Akékolvek dodatky k zmluve
musia byt v slilade 8 ust. 8 18 a prisludnymi ustanoveniami zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvaniv znen! neskordich predpisov.

Neoddelitelnu stéast zmluvy tvorl:

Priloha &. 1 - ,ndvrh na plnenie kritéril “

T4to zmiuva je vwwhotovena v 4 (slovom $tyroch) rovnopisoch, z ktorych mandant obdr( 3 (slovom tri)
rovnopisy 8 mandatér obdrZ( 1 (slovom jeden) rovnopis.
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10. V8etky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajice zo zmiuvy a jej priloh st pre stranyiich
pripadnych zékonnych nastupcov 2évézné.

11. Zmiuvné strany vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pre&itali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavretd
v tiesni anli za inak newhodnych podmienok, Ze vyjadruje ich slobodnu, véZnu vblu a na znak stihlasu
ju viastnoru¢ne podpisali.

Podpisy zmluvnych strén:

Vo Varhaiiovciach, dia ,zaf,z e 2024 Vo Vranove nad Toplou, dita 20.12.2024

Za mandatéra:

Za mandanta:

Nam. slobody 1402
093 01 Vianov
160: 45 675 008 DIC, 2035760040
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